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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

(PROVINCIA DI BRESCIA)

CODICE FISCALE: 00839830171 PARTITA IVA: 00581090982

Repertorio n.

CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

DA FRANA DI UN TRATTO DELLA STRADA DELLE CAMERATE -

LOTTO Il

Importo netto L S

Impresa 0 .

Codice Fiscale / Partita IVA ...oiiiiiieeiiiiinnes

CUP J47H21004730004

CIG e

L'anno 2024 del mese di .............. addi L............. presso la sede
municipale sita in Via Trento n. 5, avanti a me dott. .............. Segretario

comunale titolare della sede di Segreteria, autorizzato a rogare i contratti ed

autenticare le firme del presente atto in virtu dell’art. 97 Testo Unico degli

Enti Locali (TUEL) D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i signori:

e - Codice Fiscale .............. per il Comune di Toscolano Maderno

- Codice Fiscale 00839830171, nella sua qualita di Responsabile Area

Tecnica Lavori Pubblici, domiciliato per la funzione rivestita presso la Casa

Comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo

interesse dellAmministrazione Comunale che rappresenta, in forza del




decreto del Sindaco n. .............. nel sequito denominata “Stazione

Appaltante”;

qualita di Amministratore Delegato e rappresentante dellimpresa ..............

codice fiscale e partita IVA .............. il quale dichiara di agire in nome e per

conto dellimpresa stessa, iscritta alla C.C.I.A.A. .............., nel seqguito

denominato “Appaltatore;

PREMESSO CHE

> CON _ viiiiiinnnnn. si_ & approvato il progetto esecutivo LAVORI DI

MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA FRANA DI UN TRATTO DELLA

STRADA DELLE CAMERATE — LOTTO Il CUP J47H21004730004,

avente importo complessivo da guadro economico di complessivi €

750.000,00 di cui: € 502 293,72 per lavori a base di gara, € 5977,02 per

oneri per I'attuazione della sicurezza ed € 247 706,28 per somme a

disposizione della Stazione Appaltante;

> - che, a sequito di apposita gara, di cui alla Determinazione a contrarre

.............. attraverso l'utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel,

€ risultata aggiudicataria la ditta .............. che ha reso un ribasso del

» — che l'importo di aggiudicazione netto risulta essere di € .............. di

cui € 5977,02 per oneri per I'attuazione della sicurezza non soggetti a

ribasso;

TUTTO CIO PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:




Articolo 1 — Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

contratto.

Articolo 2 - Oggetto e ammontare del contratto

1. La Stazione Appaltante conferisce all’Appaltatore, che espressamente

dichiara di accettare, I'appalto dei “LAVORI DI MITIGAZIONE DEL

RISCHIO DA FRANA DI UN TRATTO DELLA STRADA DELLE

CAMERATE - LOTTOII”.

2. L’'Importo contrattuale, tenuto conto dell’offerta presentata, ammonta ad

euro € .............. piu IVA nella misura del 22%, ed & da intendersi a

misura, secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto dei

lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

Articolo 3 — Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici

19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

b) il Capitolato Speciale d’Appalto;

c) gli elaborati grafici progettuali;

d) la documentazione di gara.

2. L’appalto viene conferito ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto, integrante il

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che

'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono




integralmente riportati e trascritti _con rinuncia a qualsiasi contraria

eccezione.

Articolo 4 — Termini e penali e proroghe

1. | lavori dovranno essere ultimati nel termine di novanta giorni naturali e

consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Le penali sono disciplinate dal Capitolato Speciale d’Appalto, in

particolare dall’articolo 17. Sono comminate dal Responsabile Unico del

Procedimento e trattenute senza altra formalita o diffida, sul primo mandato

utile di pagamento a qualungue titolo spettante all'Appaltatore oppure dal

conto finale.

3. L’'importo complessivo delle penali irrogate non pud superare il 10 (dieci)

per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare

una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione

'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di

risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali non pregiudica il

risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione

Appaltante a causa dei ritardi.

4. | presupposti per i quali il Responsabile Unico del Procedimento pud

concedere proroghe sono disciplinati dall’art. 15 del Capitolato Speciale

d’Appalto.

Articolo 5 — Pagamenti in acconto e saldo — interessi

1. Nel corso dellesecuzione dei lavori sono erogati all’Appaltatore, in base

ai_dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del

corrispettivo dell’appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato




Speciale d’Appalto ed a misura del’avanzamento dei lavori esequiti.

2. L'Appaltatore avra diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il

suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga un importo

non inferiore al 33% dellimporto contrattuale, secondo quanto risultante dal

registro di contabilita e dallo stato di avanzamento lavori.

3. | certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal

Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili

indicanti la quantita, la qualita e I'importo dei lavori esequiti, non appena

scaduto il termine fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto o non appena

raggiunto I'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque

giorni, per cause non dipendenti dallAppaltatore, la Stazione Appaltante

dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla

data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo

rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Capitolato Speciale

d’Appalto troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano

i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. n. 231/2002

s.m.i.). L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e

corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo,

immediatamente successivo a quello esequito in ritardo, senza necessita di

apposite domande o riserve.

Articolo 6 — Cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli




atti da questo richiamati, I'Appaltatore ha prestato apposita cauzione

definitiva mediante polizza fideiussoria N........coocvveiiiiiiininns per un importo

2. Ai sensi dellart. 53 del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma 2 del

Codice civile e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta della

Stazione Appaltante.

3. La cauzione definitiva deve permanere, nei limiti indicati dall’art. 53 del

D.Lgs. n. 36/2023, fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del

certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla

data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia delladempimento di tutte le

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso

delle somme pagate in piu allAppaltatore rispetto alle risultanze della

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilitd del maggior danno.

5. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per

'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel

caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. La

Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per

provvedere al pagamento di quanto dovuto dallAppaltatore per le

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,




assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque

presenti in cantiere e di quelli addetti all’esecuzione dell’appalto.

6. La Stazione Appaltante puo richiedere all’Appaltatore la reintegrazione

della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di

inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da

corrispondere all’ Appaltatore.

7. La polizza di cui al presente articolo & rilasciata in conformita alle

condizioni ed agli schemi tipo allegati al D.M. n. 31 del 19/01/2018.

Articolo 7 — Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. L’Appaltatore ha stipulato polizza assicurativa di cui all’art. 117 del D.Lgs.

n. 36/2023 al fine di tenere indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di

esecuzione da qualsiasi causa determinati - salvo quelli derivanti da errori di

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza

maggiore - e che prevede anche una garanzia di responsabilita civile per

danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante

dal relativo certificato, per un importo garantito non inferiore a quanto

prescritto dallart. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 come seque: polizza n.

.............. per Sezione A: partita 1 - opere € .............. partita 2 — opere
preesistenti € .............. partita 3 — demolizione e sgombero € ..............
Sezione B, € .............. quale copertura assicurativa della responsabilita

civile.

2. Eventuali franchigie, scoperti e/o limitazioni di copertura presenti nelle




polizze sono a totale ed esclusivo carico dell Appaltatore.

Articolo 8 — Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1. L’Appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,

territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono

esequiti i lavori.

2. L'Appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa. E agli atti ii DURC n.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la

Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a

favore dell’appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di

crediti insufficienti allo scopo, allescussione della garanzia.

Articolo 9 — Adempimenti in materia antimafia, carichi penali e

violazioni tributarie

1. L’Appaltatore risulta iscritto allElenco dei fornitori di beni e prestatori di

servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa della Prefettura di

2. Sono stati acquisiti i seguenti certificati del Casellario Giudiziale:

3. Sono stati acquisiti i seguenti certificati dei carichi pendenti riferiti

all’Appaltatore: ..............




4. E agli atti la verifica della sussistenza di violazioni definitivamente e non

definitivamente accertate presso I’Agenzia delle Entrate ..............

Articolo 10 — Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per la eventuale risoluzione del contratto si applica l'articolo 122 del

D.Lgs. n. 36/2023.

2. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal

contratto previo il pagamento dei lavori esequiti € del valore dei materiali utili

esistenti in cantiere, oltre al decimo del'importo delle opere non eseguite

secondo le modalita previste dal suddetto articolo.

3. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile la Stazione Appaltante si riserva la

facolta di procedere alla risoluzione del contratto nel caso I’Appaltatore non

assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010 per

la tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d’affidamento.

Articolo 11 — Domicilio

1. Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente,

I’Appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Toscolano Maderno con

sede in Via Trento n. 5 a Toscolano Maderno (BS), ove verranno effettuate

tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o

comunicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 12 — Modalita di pagamento

1. | pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria comunale a mezzo

mandato di pagamento con le modalitda di cui al vigente regolamento

comunale di contabilita.

2. L’Appaltatore dichiara che i soqggetti indicati al successivo art. 14




(Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari)

sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in

conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito

preventivamente riconosciuti dalla Stazione Appaltante.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a

riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla

Stazione Appaltante.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del

contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalita del

cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna

responsabilita puo attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a

persone non autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere.

6. L’emissione delle fatture avverra in modalita elettronica (Decreto MEF n.

55 del 3 aprile 2013) intestata al Comune di Toscolano Maderno - Settore

Lavori Pubblici - “Codice Univoco Ufficio” - IPA UFG08C e con liquidazione

a 30 giorni dalla data della fattura. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter

del DPR n. 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, la Stazione

Appaltante versera direttamente all’Erario I'l.VV.A. applicata dal fornitore sulla

fattura.

Articolo 13 — Anticipazione

1. Ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, all’Appaltatore sara riconosciuta

la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del valore dell'importo

contrattuale che verra recuperata progressivamente in occasione del
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pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma

sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia sara gradualmente ed automaticamente ridotto

nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da

parte della Stazione Appaltante.

3. L’anticipazione verra erogata all’Appaltatore, entro quindici giorni dalla

data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del

Procedimento.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sara in ogni caso subordinata

alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo

pari_all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al

periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo |l

cronoprogramma dei lavori.

5. L’'Appaltatore decade dall’anticipazione se I'esecuzione dei lavori non

procede secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite sono dovuti gli

interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione

della anticipazione cosi come previsto dall’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 14 — Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilita dei

flussi finanziari

1. L’Appaltatore & tenuto, a pena di nullita, ad assolvere a tutti gli obblighi

previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita

dei movimenti finanziari relativo ai lavori in oggetto mediante conto corrente

dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

2. L’Appaltatore si impegna, a pena di nullita, ad inserire negli eventuali
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contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale |l

subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto cosi redatto dovra

essere trasmesso alla Stazione Appaltante. A tal fine sono autorizzati a

riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i

signori: ......ooeen.. Ove non diversamente disposto mediante successiva

apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante

accredito sui seqguenti conti correnti bancari dedicati alle commesse

pubbliche: L.............

3 Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o

soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata

dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale €& sollevata da ogni

responsabilita.

Articolo 15 — Capitolato generale d’appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le

disposizioni del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici adottato

con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi

del presente contratto o del capitolato speciale.

Articolo 16 — Controversie

1. Qualora, a sequito delliscrizione di riserve sui documenti contabili,

'importo _economico dellopera possa variare tra il 5 (cinque) ed il 15

(quindici) per cento dellimporto contrattuale, il Responsabile Unico del

Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell’art. 210
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del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L’accordo bonario potra essere sperimentato unicamente con le modalita

di cui al richiamato art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023 ; lo stesso, nel caso di

approvazione, ha natura di transazione.

3. E esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il

Tribunale competente per territorio € quello di Brescia.

Articolo 17 — Cessione del contratto — Subappalto

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art. 119

del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto del

suddetto articolo, i lavori che I’Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di

offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i

limiti e le modalita previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e dalla

normativa vigente in materia.

Articolo 18 — Spese e registrazione

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia

del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di

segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese & fatta, in base alle tariffe vigenti, dal

responsabile dell’ufficio presso cui € stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile

1986, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di

esecuzione di lavori assoggettati allimposta sul valore aggiunto (1.V.A.).

4. |l presente atto &€ soggetto ad imposta di bollo assolta con le modalita
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telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico

Informatico (M.U.l.) per I'importo di € 45,00 (Euro quarantacinque/00).

Articolo 19 — Codice di comportamento.

1. Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 I'Appaltatore dichiara di

aver ricevuto copia del codice di comportamento adottato dalla Stazione

Appaltante e di essere edotto degli obblighi di comportamento prescritti nello

stesso, consapevole che all'inosservanza delle disposizioni in esso

contenute conseqgue la risoluzione del rapporto contrattuale.

2. Ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001

ed in ossequio alle disposizioni contenute nel Piano della prevenzione della

corruzione adottato dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore dichiara di non

aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non

aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri

autorizzativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione affidataria

nel corso del triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Dichiara inoltre di essere edotto che i contratti conclusi e gli incarichi

conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed &

fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare

con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con I'obbligo di

restituzione dei compensi eventualmente percepiti o accertati ad essi riferiti.

Articolo 20 — Contratto in formato digitale

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene

stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 17 del D.Lgs. n.

36/2023.
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Art. 21 — Trattamento dei dati

1. La Stazione Appaltante, ai sensi del GDPR 2016/679, informa che trattera

i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento

delle attivita e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai

regolamenti comunali in materia.

lo sottoscritto Segretario rogante attesto che i certificati di firma utilizzati

dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f)

del D.Lgs n. 82/2005.

E richiesto, io Segretario rogante, ricevo quest’atto, scritto con mezzo

elettronico da persona di mia fiducia, su facciate complete n. .............. e

righe n. L............. sottoscrizione esclusa, che viene da me letto alle parti

comparenti che, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volonta ed

in segno di accettazione, con me Segretario, lo sottoscrivono con firma

digitale.
Perla .............. Sig. e firmato digitalmente.
Per il Comune di Toscolano Maderno, .............. firmato digitalmente.

.............. Segretario comunale, firmato digitalmente.
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