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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

COSTI DELLA SICUREZZA  (Cat 1)

1 SOTTOFONDO PER INFRASTRUTTURE PUNTUALI CON MISTO
S.20.10.0200.005 RICICLATO

SOTTOFONDO PER INFRASTRUTTURE PUNTUALI CON MISTO
RICICLATO Formazione di sottofondo ventilato per la posa di infrastrutture
puntuali eseguito con inerte misto di granulometria 30·70 mm, proveniente da
impianti di riciclaggio e giudicato idoneo dalla D.L. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il trasporto, lo stendimento meccanico, la
formazione delle pendenze, il costipamento, le travi in legno di sezioni minima
12x12 cm con interasse non superiore a 120 cm per l'appoggio dei moduli
prefabbricati, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennità di discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro
necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.

5,000 5,00

SOMMANO m³ 5,00 21,58 107,90

2 ANDATOIE PEDONALI IN LEGNO per il primo mese o frazione
S.30.10.0050.005 ANDATOIE PEDONALI IN LEGNO Formazione di andatoie e/o passerelle in

legno di abete della larghezza minima di 60 cm, idonee a consentire il
collegamento pedonale tra due luoghi di lavoro non in comunicazione, costituite
principalmente da struttura portante orizzontale con morali in legno di abete tipo
Trieste di sezione minima 12x12 cm e piano di calpestio e/o lavoro con tavole
in legno di abete di sezione minima 20x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine
cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere. Sono altresì compresi gli eventuali necessari
calcoli statici degli apprestamenti secondo quanto previsto dalle NTC 2018 di
cui al D.M. 17.01.2018. La misurazione verrà effettuata a metroquadrato in
proiezione orizzontale esclusi gli eventuali parapetti che saranno computati
separatamente. per il primo mese o frazione
A sitima 90,00 90,00

SOMMANO m² 90,00 16,04 1´443,60

3 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm per il primo mese o
S.20.10.0170.005 frazione

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm Nolo, su piano
opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio
prefabbricato delle dimensioni esterne di circa 510x240x240 cm costituito da
struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura
dello stessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni
in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo
scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di
allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine
cantiere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica,
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare il
prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la
predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno
valutati separatamente. per il primo mese o frazione

1,00

SOMMANO cad. 1,00 373,90 373,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´925,40
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R I P O R T O 1´925,40

4 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm per ogni mese
S.20.10.0170.010 successivo o frazione

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm Nolo, su piano
opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio
prefabbricato delle dimensioni esterne di circa 510x240x240 cm costituito da
struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura
dello stessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni
in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo
scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di
allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine
cantiere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica,
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare il
prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la
predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno
valutati separatamente. per ogni mese successivo o frazione

2,00

SOMMANO cad. 2,00 293,50 587,00

5 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per il primo
S.20.10.0005.005 mese o frazione

SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO Nolo, su piano
opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio igienico
chimico prefabbricato autopulente delle dimensioni esterne di circa
115x115x240 cm, peso a vuoto di circa 70 kg e completo di serbatoio della
capacità di circa 250 litri. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie
periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennità di discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro
necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata
separatamente. per il primo mese o frazione

1,00

SOMMANO cad. 1,00 228,80 228,80

6 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per ogni mese
S.20.10.0005.010 successivo o frazione

SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO Nolo, su piano
opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio igienico
chimico prefabbricato autopulente delle dimensioni esterne di circa
115x115x240 cm, peso a vuoto di circa 70 kg e completo di serbatoio della
capacità di circa 250 litri. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie
periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennità di discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro
necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata
separatamente. per ogni mese successivo o frazione

2,00

SOMMANO cad. 2,00 156,60 313,20

7 IMPIANTO DI DISPERSIONE ARTIFICIALE VERSO TERRA dispersor ...
S.50.10.0005.020 zionale, 2 puntazze, 1 pozzetto, 10,00 m di tondino Ø 8 mm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´054,40
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R I P O R T O 3´054,40

IMPIANTO DI DISPERSIONE ARTIFICIALE VERSO TERRA Fornitura e posa
in opera di impianto di dispersione intenzionale a terra, realizzato in conformità
alla Guida CEI 64·17 e s.v., secondo criteri definiti in fase di progetto
dell'impianto elettrico di cantiere, la configurazione del dispersore di terra dovrà
essere stabilita in funzione delle esigenze del cantiere e, ove possibile,
dell'impianto elettrico necessario alla costruzione ed utilizzazione finale
dell'opera compresa la dichiarazione di conformità. PRESCRIZIONI TECNICHE
I primi elementi del dispersore, se non già esistenti, sono di tipo intenzionale,
ubicati nelle vicinanze del quadro generale di cantiere e delle prime strutture
posizionate (locali di servizio o impianti di betonaggio). Nella fase di costruzione
dell'opera si provvede all'estensione del dispersore, utilizzando dispersori di
fatto (armature del cemento armato) che, in funzione del progetto di dispersore
definitivo, si vanno via via allestendo. Il collegamento delle citate armature non
solo rende funzionale l'impianto di terra definitivo, ma ha particolare valenza
durante la vita del cantiere perché contribuisce ad un forte miglioramento delle
equipotenzialità dell'ambiente e quindi risulta un elemento di riduzione di rischi
da folgorazione. Il valore della resistenza di terra del dispersore unico deve
risultare coordinato con le protezioni, in funzione del sistema esercito. Per i già
citati motivi di miglioramento dell'equipotenzialità, è consigliabile che i
conduttori che collegano i vari elementi del dispersore siano realizzati in corda
nuda, onde costituire essi stessi elementi del dispersore. I conduttori orizzontali
devono essere posati entro uno scavo: risulta economicamente conveniente
posarli nello scavo eseguito per la costruzione dei plinti. La profondità di posa
deve essere almeno di 0,5 m dalla superficie calpestabile e gli elementi devono
essere ricoperti con terra, argilla, humus, limo, bentonite e non con ghiaia di
risulta del cantiere. Trascurando gli elementi intenzionali del dispersore
(picchetti ecc.) si riportano alcuni esempi di realizzazione di collegamenti a ferri
di armatura ottenuti con legature, morsetti, e saldature realizzati secondo la
regola dell'arte. È opportuno ricordare che quando si realizza un collegamento
ad un ferro di armatura, questo di preferenza deve avere un consistente
sviluppo longitudinale poiché ciò aumenta la superficie di contatto tra ferro e
calcestruzzo. Inoltre è bene che il ferro collegato sia inserito in profondità,
ovvero al disotto del piano di campagna, onde risultare in aree di maggior
presenza di umidità. Si ricorda che tutti i manufatti metallici di cantiere
(recinzioni, ponteggi, tettoie, ecc.) che non siano definite né masse né masse
estranee non devono essere collegati all'impianto di terra. Si ricorda che sono
da considerare masse estranee, ad esempio, le tubazioni metalliche di acqua e
gas che dall'esterno entrano nell'area del cantiere, in quanto suscettibili di
intodurre un potenziale (esempio il potenziale zero) nell'area del cantiere. Non
sono da considerare masse estranee i manufatti metallici (recinzioni, ponteggi,
tettoie ecc.) che risultano isolate da terra o che presentino un valore di
resistenza verso terra maggiore di 200W. Anche per strutture metalliche
(masse estranee) che presentano un valore di resistenza verso terra inferiore a
200W non è necessario il collegamento a terra se la struttura è situata nell'area
equipotenziale del cantiere. PRESCRIZIONI GESTIONALI L'impianto di terra in
tutte le sue caratteristiche (dispersore, conduttori, coordinamento protezioni
ecc.) deve essere documentato. L'impianto di dispersione artificiale verso terra
nel suo insieme si intende comunque composto dalle seguenti parti:
DISPERSORE ORRIZZONTALE, realizzato con corda di rame nuda formata da
fili di Ø 1.8 mm oppure bandella in rame, in alternativa al rame potranno essere
impiegati tondino o bandella in acciaio zincato con rivestimento minimo di zinco
di 350 gr/m² o spessore 50 µm, per la formazione di anello dispersore,
completo di morsettiere per i collegamenti, posto in opera entro scavo
predisposto; DISPERSORE VERTICALE, realizzato in profilato a croce
(50x50x5) mm, lunghezza minima 1.5 ml, in acciaio zincato o ramato, completo
di morsetto di collegamento all'anello dispersore, ove necessario, potra essere
impiegato, in sostituzione del dispersore a croce, dispersore di profondità
componibile in acciaio, completo di giunti, testate, collare e collegamento
all'anello dispersore, oppure dispersore a piastra componibile in acciaio,
spessore 5 mm, completo di giunti, collare e collegamento all'anello dispersore;
CONDUTTORE DI TERRA, realizzato con corda di rame nuda formata da fili di
Ø 1.8 mm; NODO PRINCIPALE DI TERRA, realizzato con una piastra in ottone
o rame, morsetti, coperchio piombabile e supporti. PUNTO COLLEGAMENTO
EQUIPOTENZIALE, al conduttore di terra di masse metalliche composto da:
conduttore di sezione minima di 25 mm² non protetto; tubazioni rigide o
flessibili; morsettiere a serraggio indiretto od a più vie, o collari di collegamento;
Nel prezzo dei vari elementi si intendono compresi e compensati tutti i relativi
oneri ed accessori necessari per una posa corretta ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte. dispersore artificiale intenzionale, 2 puntazze, 1
pozzetto, 10,00 m di tondino Ø 8 mm

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 3´054,40
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R I P O R T O 1,00 3´054,40

SOMMANO cad. 1,00 108,66 108,66

8 RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO per il primo mese o
S.10.10.0015.005 frazione

RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO Formazione di recinzione
mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di
calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire
l'accesso agli estranei ai lavori, costituita daI seguenti elementi principali: ·
pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni
di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41.5 mm
tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e
maglia di circa 300x100 mm; · piedi di posizionamento in conglomerato
cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in
acciaio e cunei in legno; · rete schermante in polietilene estruso colorato con
maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del
cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione, fissata con almeno 3 legature
in filo di acciaio zincato ai montanti. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la
manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del
materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008
N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono altresì compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti
secondo quanto previsto dalle NTC 2018 di cui al D.M. 17.01.2018. Sarà
misurato lo sviluppo in metri della recinzione. per il primo mese o frazione

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 7,15 357,50

9 RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO per ogni mese
S.10.10.0015.010 successivo o frazione

RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO Formazione di recinzione
mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di
calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire
l'accesso agli estranei ai lavori, costituita daI seguenti elementi principali: ·
pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni
di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41.5 mm
tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e
maglia di circa 300x100 mm; · piedi di posizionamento in conglomerato
cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in
acciaio e cunei in legno; · rete schermante in polietilene estruso colorato con
maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del
cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione, fissata con almeno 3 legature
in filo di acciaio zincato ai montanti. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la
manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del
materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008
N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono altresì compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti
secondo quanto previsto dalle NTC 2018 di cui al D.M. 17.01.2018. Sarà
misurato lo sviluppo in metri della recinzione. per ogni mese successivo o
frazione

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 0,92 46,00

10 ACCESSO CARRABILE UNICO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE
S.10.10.0070.005 CANTIERE per il primo mese o frazione

ACCESSO CARRABILE UNICO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE
CANTIERE Formazione di accesso carrabile a due battenti di luce netta di circa
330 cm per recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza
minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´566,56
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l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita daI
seguenti elementi principali: · battente costituito da pannello completamente
zincato a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3300x2000 mm
costituito da cornice perimetrale tubolare di diametro 41.5 mm tamponata con
rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa
300x100 mm; · eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio
armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in
legno; · rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di
altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta
la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine
cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere. Sono altresì compresi gli eventuali necessari
calcoli statici degli apprestamenti secondo quanto previsto dalle NTC 2018 di
cui al D.M. 17.01.2018. per il primo mese o frazione
Accesso principale di cantiere 2,00

SOMMANO cad. 2,00 49,90 99,80

11 ACCESSO CARRABILE UNICO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE
S.10.10.0070.010 CANTIERE per ogni mese successivo o frazione

ACCESSO CARRABILE UNICO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE
CANTIERE Formazione di accesso carrabile a due battenti di luce netta di circa
330 cm per recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza
minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare
l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita daI
seguenti elementi principali: · battente costituito da pannello completamente
zincato a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3300x2000 mm
costituito da cornice perimetrale tubolare di diametro 41.5 mm tamponata con
rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa
300x100 mm; · eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio
armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in
legno; · rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di
altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta
la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine
cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere. Sono altresì compresi gli eventuali necessari
calcoli statici degli apprestamenti secondo quanto previsto dalle NTC 2018 di
cui al D.M. 17.01.2018. per ogni mese successivo o frazione

2,00

SOMMANO cad. 2,00 4,60 9,20

12 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE per il
S.40.10.0005.005 primo mese o frazione

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE
Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree
di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm
opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 150 cm provvisti
di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di
protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in
polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta,
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la
delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo
sviluppo in metri della delimitazione. per il primo mese o frazione

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´675,56

600,00 600,00

SOMMANO m 600,00 1,88 1´128,00

13 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE per
S.40.10.0005.010 ogni mese successivo o frazione

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE
Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree
di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm
opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 150 cm provvisti
di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di
protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in
polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta,
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la
delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo
sviluppo in metri della delimitazione. per ogni mese successivo o frazione

600,00 600,00

SOMMANO m 600,00 0,35 210,00

14 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O LAMPEGGIANTI
S.40.10.0090.005 per ogni mese o frazione

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O LAMPEGGIANTI
Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro,
costituita da luci fisse o lampeggianti provviste di crepuscolare per l'accensione
automatica, posate ad altezza opportuna ed a distanza non superiore a 5.00 m.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo
scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento, la manutenzione
periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro
necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione. per ogni mese o frazione

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 0,61 30,50

15 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO cassetta completa per pronto
S.40.20.0020.005 soccorso

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Fornitura di valigetta in polipropilene
antiurto con attacco a parete o per automezzo e contenente pacchetto di
medicazione con la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del D.M. 15 luglio
2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale. cassetta
completa per pronto soccorso
Una cassetta per 90 gg 1,00

SOMMANO cad. 1,00 27,95 27,95

16 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE estintore a polvere 34A233BC da 6
S.40.30.0010.005 kg

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Nolo di estintore portalile a polvere
chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3·7, montato a parete con
idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere
di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine
lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare in
mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. estintore a
polvere 34A233BC da 6 kg

1,00

COMMITTENTE: 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 5´072,01

SOMMANO cad. 1,00 15,33 15,33

17 CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA per ogni mese o
S.40.10.0100.005 frazione

CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA Nolo di cartelli segnaletici
da cantiere in lamiera di acciaio dello spessore di 10/10 di mm completi di
pellicola adesiva rifrangente grandangolare con eventuale indicazione delle
prescrizioni, visibilità minima a 20 m e posati a terra. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere
di trasporto, il posizionamento a terra, la manutenzione giornaliera, il ritiro a fine
lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la
segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere. per ogni mese o
frazione
Cantiere principale (10 cartelli per tutta la durata delle lavorazioni) 10,00

SOMMANO cad. 10,00 24,73 247,30

18 CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN PLASTICA KPL A PARETE
S.40.10.0120.025 segnaletica antincendio con descrizione dimensioni 40x60 cm

CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN PLASTICA KPL A PARETE Nolo,
per tutta la durata del cantiere, di cartelli segnaletici di sicurezza, di
avvertimento, prescrizione, divieto, antincendio e salvataggio, in materiale
plastico KPL di forma quadrata e/o rettangolare, a sfondo bianco, con
eventuale indicazione delle prescrizioni e visibilità minima a 10 m. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, il posizionamento a parete, la manutenzione periodica,
il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008
N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per
dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere. segnaletica
antincendio con descrizione dimensioni 40x60 cm
Accessi principali di cantiere (4 cartelli per tutta la durata del cantiere) 4,00

SOMMANO cad. 4,00 5,57 22,28

19 MANODOPERA DI GENIO CIVILE operaio qualificato
S.05.05.0005.010 MANODOPERA DI GENIO CIVILE Misure di coordinamento relative all'uso in

comune di impianti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva: il costo di tali misure corrisponde al costo orario della manodopera
necessaria per l'attuazione o la verifica delle procedure e delle modalità di
lavoro previste nel PSC e da adottare per utilizzare apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva in sicurezza. operaio
qualificato
moviere 18,00

SOMMANO h 18,00 34,45 620,10

Parziale LAVORI A MISURA euro 5´977,02

T O T A L E   euro 5´977,02

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 COSTI DELLA SICUREZZA 5´977,02 100,000

Totale CATEGORIE euro 5´977,02 100,000

     Data, __________

Il Tecnico
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