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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 MANODOPERA DI GENIO CIVILE operaio qualificato
S.05.05.0005.010 SOMMANO h 18,00 34,45 620,10 529,94 85,460

2 RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO per il primo mese o frazione
S.10.10.0015.005 SOMMANO m 50,00 7,15 357,50 254,79 71,270

3 RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO per ogni mese successivo o frazione
S.10.10.0015.010 SOMMANO m 50,00 0,92 46,00 9,10 19,780

4 ACCESSO CARRABILE UNICO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE per il
S.10.10.0070.005 primo mese o frazione

SOMMANO cad. 2,00 49,90 99,80 61,16 61,280

5 ACCESSO CARRABILE UNICO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE per ogni
S.10.10.0070.010 mese successivo o frazione

SOMMANO cad. 2,00 4,60 9,20 4,89 53,130

6 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per il primo mese o frazione
S.20.10.0005.005 SOMMANO cad. 1,00 228,80 228,80 175,60 76,750

7 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per ogni mese successivo o
S.20.10.0005.010 frazione

SOMMANO cad. 2,00 156,60 313,20 237,91 75,960

8 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm per il primo mese o frazione
S.20.10.0170.005 SOMMANO cad. 1,00 373,90 373,90 294,33 78,720

9 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm per ogni mese successivo o frazione
S.20.10.0170.010 SOMMANO cad. 2,00 293,50 587,00 464,79 79,180

10 SOTTOFONDO PER INFRASTRUTTURE PUNTUALI CON MISTO RICICLATO
S.20.10.0200.005 SOMMANO m³ 5,00 21,58 107,90 6,88 6,380

11 ANDATOIE PEDONALI IN LEGNO per il primo mese o frazione
S.30.10.0050.005 SOMMANO m² 90,00 16,04 1´443,60 1´188,66 82,340

12 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE per il primo mese o
S.40.10.0005.005 frazione

SOMMANO m 600,00 1,88 1´128,00 917,40 81,330

13 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE per ogni mese
S.40.10.0005.010 successivo o frazione

SOMMANO m 600,00 0,35 210,00 129,59 61,710

14 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O LAMPEGGIANTI per ogni mese o
S.40.10.0090.005 frazione

SOMMANO m 50,00 0,61 30,50 10,55 34,590

15 CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA per ogni mese o frazione
S.40.10.0100.005 SOMMANO cad. 10,00 24,73 247,30 207,24 83,800

16 CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN PLASTICA KPL A PARETE segnaletica
S.40.10.0120.025 antincendio con descrizione dimensioni 40x60 cm

SOMMANO cad. 4,00 5,57 22,28 14,72 66,070

17 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO cassetta completa per pronto soccorso
S.40.20.0020.005 SOMMANO cad. 1,00 27,95 27,95 5,30 18,950

18 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE estintore a polvere 34A233BC da 6 kg
S.40.30.0010.005 SOMMANO cad. 1,00 15,33 15,33 10,56 68,900

19 IMPIANTO DI DISPERSIONE ARTIFICIALE VERSO TERRA dispersor ... zionale, 2 puntazze,
S.50.10.0005.020 1 pozzetto, 10,00 m di tondino Ø 8 mm

SOMMANO cad. 1,00 108,66 108,66 46,78 43,050

Parziale LAVORI A MISURA euro 5´977,02 4´570,19 76,463
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
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