

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Mitigazione del rischio da frana
di un tratto della strada delle Camerate
Lotto II

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

OGGETTO

INCIDENZA MANODOPERA ONERI SICUREZZA

CODICE	CATEGORIA/SCALA	DATA	REDATTO	NUMERO ELABORATO
EDS21-054B	SIC	09/2024	NC	S.ER.05
REV. N.	DESCRIZIONE	REDATTO		DATA
01	NUOVE MOD. APPROVV. CANTIERE / AGG. PREZZI 2025	DN		08/2025
02				
03				

COMMITTENTE

Comune di Toscolano Maderno
Via Trento, 5
25088 Toscolano Maderno (BS)

PROGETTISTI



**STUDIO ASSOCIATO
DI GEOLOGIA APPLICATA
ED AMBIENTALE**

Dott. Geol. **Giovanni Bembo**
Dott.ssa Geol. **Loredana Zecchini**


Via Trieste, 45
25084 Gargnano (BS)
Tel./FAX: 0365791070
E-MAIL: bembozecchini@virgilio.it
P.IVA 02 14 33 10 981

endes
ENGINEERING

ENDES ENGINEERING srl

38122 TRENTO - via della Malvasia 22
ARCO (TN) - via Cima Tofino 2/E
CLES (TN) - via Trento 28

info@endes.tn.it - endes@arubapec.it
www.endes.tn.it



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 S.05.05.0005.010	MANODOPERA DI GENIO CIVILE operaio qualificato SOMMANO h	18,00	34,45	620,10	529,94	85,460
2 S.10.10.0015.005	RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO per il primo mese o frazione SOMMANO m	50,00	7,15	357,50	254,79	71,270
3 S.10.10.0015.010	RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO per ogni mese successivo o frazione SOMMANO m	50,00	0,92	46,00	9,10	19,780
4 S.10.10.0070.005	ACCESSO CARRABILE UNICO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE per il primo mese o frazione SOMMANO cad.	2,00	49,90	99,80	61,16	61,280
5 S.10.10.0070.010	ACCESSO CARRABILE UNICO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE per ogni mese successivo o frazione SOMMANO cad.	2,00	4,60	9,20	4,89	53,130
6 S.20.10.0005.005	SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per il primo mese o frazione SOMMANO cad.	1,00	228,80	228,80	175,60	76,750
7 S.20.10.0005.010	SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per ogni mese successivo o frazione SOMMANO cad.	2,00	156,60	313,20	237,91	75,960
8 S.20.10.0170.005	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm per il primo mese o frazione SOMMANO cad.	1,00	373,90	373,90	294,33	78,720
9 S.20.10.0170.010	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm per ogni mese successivo o frazione SOMMANO cad.	2,00	293,50	587,00	464,79	79,180
10 S.20.10.0200.005	SOTTOFONDO PER INFRASTRUTTURE PUNTUALI CON MISTO RICICLATO SOMMANO m³	5,00	21,58	107,90	6,88	6,380
11 S.30.10.0050.005	ANDATOIE PEDONALI IN LEGNO per il primo mese o frazione SOMMANO m²	90,00	16,04	1'443,60	1'188,66	82,340
12 S.40.10.0005.005	SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE per il primo mese o frazione SOMMANO m	600,00	1,88	1'128,00	917,40	81,330
13 S.40.10.0005.010	SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE per ogni mese successivo o frazione SOMMANO m	600,00	0,35	210,00	129,59	61,710
14 S.40.10.0090.005	SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O LAMPEGGIANTI per ogni mese o frazione SOMMANO m	50,00	0,61	30,50	10,55	34,590
15 S.40.10.0100.005	CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA per ogni mese o frazione SOMMANO cad.	10,00	24,73	247,30	207,24	83,800
16 S.40.10.0120.025	CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN PLASTICA KPL A PARETE segnaletica antincendio con descrizione dimensioni 40x60 cm SOMMANO cad.	4,00	5,57	22,28	14,72	66,070
17 S.40.20.0020.005	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO cassetta completa per pronto soccorso SOMMANO cad.	1,00	27,95	27,95	5,30	18,950
18 S.40.30.0010.005	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE estintore a polvere 34A233BC da 6 kg SOMMANO cad.	1,00	15,33	15,33	10,56	68,900
19 S.50.10.0005.020	IMPIANTO DI DISPERSIONE ARTIFICIALE VERSO TERRA dispensor ... zionale, 2 puntazze, 1 pozzetto, 10,00 m di tondino Ø 8 mm SOMMANO cad.	1,00	108,66	108,66	46,78	43,050
	Parziale LAVORI A MISURA euro			5'977,02	4'570,19	76,463
	A R I P O R T A R E			5'977,02	4'570,19	

COMMITTENTE:

COMMITTENTE: